

## Detail Paket Perencanaan

Kode RUP	Satuan Kerja	Nama Paket	Metode Pengadaan	Jenis Pengadaan	Sumber Dana	PDN	UMK	Tanggal Pengumuman	Tanggal Rencana Awal	Tanggal Rencana Akhir	Nilai Pagu RUP
45708210	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak	5 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Januari 2024	26.622.596.000
45709275	STAIN BENGKALIS	Jasa Internet	E-Purchasing	Jasa Lainnya	APBN	Ya	Ya	18 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	540.000.000
52166037	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Pagar kawat Duri	E-Purchasing	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Ya	29 Juli 2024	1 Juli 2024	1 Agustus 2024	93.052.000
52166038	STAIN BENGKALIS	Pembangunan POS jaga dan Pagar Gerbang	E-Purchasing	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Ya	29 Juli 2024	1 Juli 2024	1 Agustus 2024	80.800.000
52166036	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Kewirausahaan STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Ya	29 Juli 2024	1 Juli 2024	1 Agustus 2024	566.460.000
45708212	STAIN BENGKALIS	Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	Tender	Pekerjaan Konstruksi	APBN	Ya	Tidak	5 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Januari 2024	20.520.000.000
45708213	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubiler Gedung Student Center STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	1 April 2024	1 Maret 2024	1 April 2024	2.706.500.000
45708211	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan dan Meubiler Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	1 April 2024	1 Maret 2024	1 April 2024	3.987.910.000
51825722	STAIN BENGKALIS	Pengadaan peralatan dan kelengkapan Laboratorium Komputer	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	4 Juni 2024	1 Mei 2024	1 Juni 2024	903.506.000
51825723	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Sapras Ormawa Kemahasiswaan	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	4 Juni 2024	1 Mei 2024	1 Juni 2024	224.535.000
45347236	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu STAIN Bengkalis	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Ya	14 November 2023	1 November 2023	1 Desember 2023	923.400.000
53078773	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Gedung Perpustakaan Terpadu (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	22 Oktober 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	201.579.000
53078636	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Meubelair Gedung Student Center STAIN Bengkalis (Optimalisasi Anggaran SBSN)	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	22 Oktober 2024	1 Oktober 2024	1 Oktober 2024	151.780.000
51667982	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Peralatan Videotron, Sound System, Proyektor, Camera dan PC	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	20 Mei 2024	1 Maret 2024	1 Mei 2024	795.000.000
53577421	STAIN BENGKALIS	Peralatan Penunjang Pendidikan	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	28 November 2024	1 November 2024	1 November 2024	558.437.000
51825476	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Komputer / PC Desktop dan Printer	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	4 Juni 2024	1 Mei 2024	1 Juni 2024	207.500.000
51706558	STAIN BENGKALIS	Pengadaan Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Perpustakaan Berbasis RFID	E-Purchasing	Pengadaan Barang	APBN	Ya	Ya	20 Mei 2024	1 Mei 2024	1 Juni 2024	992.910.000
45347225	STAIN BENGKALIS	Pengawasan Pembangunan Gedung Student Center STAIN Bengkalis	Seleksi	Jasa Konsultansi	APBN	Ya	Ya	14 November 2023	1 November 2023	1 Desember 2023	1.078.200.000

Detail Paket Perencanaan

Total Pagu Perencanaan Rp. 61.154.165.000 Total Paket Perencanaan 18

Export Data

Form filters: Cara Pengadaan (Semua), Sumber Dana (Semua), Periode Awal Pengumuman (hh/bb/tttt), Metode Pemilihan (Pilih Metode Pemilihan), Jenis Transaksi (Semua), Periode Akhir Pengumuman (hh/bb/tttt)

Show Semua entries Search:

Table with 7 columns: Kode RUP, Satuan Kerja, Nama Paket, Metode Pemilihan, Tanggal Pengumuman, Rencana Pemilihan, Pagu RUP. Contains 18 rows of procurement package details.